ZMLUVA O DIELO €. 01042021

uzavreta v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zdkonnika ¢. 513/1991 Zb. v zneni neskorsich predpisov

1.1 Objednavatel :
So sidlom :

Zastupeny :

ICO:

DIC:

Bankové spojenie :
Cislo (¢tu IBAN :

Dalej len Objedndvatel

1.2 Zhotovitel :

Nazov lidra:
So sidlom :

Zastupeny a opravneny

jednat vo veciach zmluvy :

1CO :

DIC :

IC DPH :

Bankové spojenie:
Cislo Gétu IBAN :
Zapisany v:

Dalej len Zhotovitel

2.1

1.
Zmluvné strany

Obec Muranska Diha Luka

Murdanska DIha Laka 111, 050 01 Muranska DIha Luka
Megr. Jan Kvetko, starosta obce

00328545

2020724728

VUB a.s.
SK19 0200 0000 0000 2512 6582

DI-MA Trans s.r.o.

Mike Marek
Lermontova 3, 81105 Bratislava — Staré Mesto
Odstepny zavod: Pri Majeri 47, 982 01 Tornala

Mike Marek

47638141

2024034683

SK2024034683

VUB a.s.

SK60 0200 0000 0041 7775 0358

obchodnom registri Bratislava 1viozka ¢. 149913/B

. Predmet zmluvy

Predmetom tejto Zmluvy je zavazok zhotovitela vykonat pre objedndvatela stavebné prace s nazvom:
»Premostenie vobci Muranska Dlha Lika — oprava premostenia” (dalej len ,dielo”) podla
dohodnutych podmienok a zavazok objednédvatefa riadne zhotovené dielo prevziat a zaplatit
zhotovitefovi dohodnutt cenu diela, ktord je vysledok sutaze uskutocnenej podfa § 117 zakona o
verejnom obstaravani ¢. 343/2015 Z. z. v zneni neskor3ich predpisov.

2.2.

Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo vo vlastnom mene, na viastny naklad a na vlastné
nebezpecenstvo, v sulade s projektom stavby, s podmienkami stavebného povolenia, podfa rozpoctu
stavby .



a podla projektovej dokumentacie v zmysle podmienok vydanych prisluinym stavebnym dradom, podfa
platnych STN a vieobecne zdvaznych pravnych predpisov.

2:3.

Zhotovitel znasa nebezpelenstvo Skody na zhotovovanej veci az do dna riadneho odovzdania diela zhotovitefom
a prevzatia diela objednavatefom podla ¢l. Vil. tejto zmluvy.

ill. Miesto a cas vykonania diela

3.1.
Zhotovitel sa zavdzuje vykonat pre objednavatela dielo v pozadovanom rozsahu a kvalite a odovzdat dielo
objednavatelovi v dohodnutom ¢ase a mieste.
3.2,
Miesto realizacie diela: k.u. Muranska DIha Lika — lokalita ,,Za vodou”
3.3.
Terminy realizacie diela:
e Zaciatok realizicie: do 10 pracovnych dni odo diia odovzdania a prevzatiastaveniska. O odovzdani a
prevzati staveniska spiSu zmluvné strany protokol.

* Doba realizicie: do 60 dni odo diia prevzatia staveniska zhotovitefom.

3.4.

V pripade, Ze zhotovitel vykona dielo pred dohodnutym terminom, zavazuje sa objednavatel riadne zhotovené
dielo prevziat aj v skorsom pondknutom termine.

Pocet stanovenych kalendarnych dni zhotovitelom je zavazny. V pripade akejkolvek udalosti postupuje Zhotovitel
v zmysle bodu 3.6 a prerusi prace, o uvedie aj v stavebnom denniku vedenom v zmysle bodu 6.15 aZ 6.17 tejto
zmiuvy.

Pre vylicenie pochybnosti sa ma zato, 7e tikony a ¢innosti uvedené v Casovom harmonograme zadinajd plynut
odo dna protokoldrneho prevzatia Staveniska podla tejto Zmiuvy a konéi sa diiom protokoldrneho odovzdania a
prevzatia ukonfeného Diela.

35.

Dodrziavanie terminu realizacie diela zo strany zhotovitela zavisi od riadnej a v¢asnej stéinnosti objednavatela
dohodnutej v zmluve. Po dobu omeskania objednavatela s poskytnutim sicinnosti nie je zhotovitel v omeskani s
plnenim zavazku.

3.6.

Zhotovitel je povinny neodkladne, najneskér viak tri (3) pracovné dni po vzniku akejkolvek udalosti, ktora brani
alebo staiuje zhotovovanie diela s désledkom hroziaceho omeskania odovzdania diela pisomne oboznamit
objednavatela o tejto skutofnosti zaiznamom v stavebnom denniku (pisomne na adresu objednavatela).

iV. Cenazadielo

4.1.

Cena za vyhotovenie diela je stanovena na zaklade vysledkov verejného obstaravania, dohodou zmluvnych stran
v stilade so zakonom ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov a vykonavacou vyhlaskou &. 87/1996
Z. z. v zneni neskor3ich predpisov, ako cena maximalna s ohfadom na prace predpokladané vykazom vymer a je
Specifikovana v rozpocte diela (ocenenom vykaze vymer) vypracovanom zhotovitefom, ktory tvori prilohu ¢. 1 k
tejto zmiuve.

4.2,

Cena diela je zmluvnymi na zdklade bodu 4.1. uréena vo vyske:
Cena bez DPH 18 579.90-, EUR
DPH vo vy3ke 20% 3 715.98-, EUR
Cena s DPH 22 295.88-, EUR

( slovom: dvadsatdvatisic dvestodevitdesiatpat eur 88 centov s DPH)



4.3.

V cene st zahrnuté vSetky naklady na zhotovenie predmetu diela t. j. dopravné naklady, skladné, projekt
skutkového stavu, revizne spravy, odpady — doklady, vratane vietkych dalSich nakladov, ktoré si potrebné na
kompletnd realizaciu vietkych zmluvnych vykonov a vykonanie predmetu zmluvy, tak aby dielo bolo vypracované
v stlade s ocenenym vykazom vymer, tak aby bolo dielo skolaudovatelné. V pripade, ak bude potrebné vykonat
prace nad ramec oceneného vykazu vymer (naviac prace) z dovodu, ktoré zhotovitel nezavinil, m6zu byt takéto
naviac prace vykonané vylu¢ne na zaklade dodatku k tejto zmluve uzavretého v silade s § 18 Zakona €. 343/2015
Z.z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v platnom zneni.

V. Platobné podmienky
b1,
Objednavatel neposkytne zalohu ani preddavok na realizaciu diela.
5.2.

Zhotovitel bude fakturovat plnenie realizacie diela na zaklade mesaénej faktiry. Podkladom pre faktiry su
zhotovitefom predloZené a uréenym zastupcom objedndvatefa pisomne odsihlasené sipisy skutoéne zrealizovanych prac
(dalej len ,supis prac”).

53.

Faktura bude predkladana na dhradu v Styroch vyhotoveniach. Prilohou faktiry bude sipis vykonanych prac  a
dodavok a zistovaci protokol potvrdeny stavebnym dozorom objedndvatefa a zastupcom zhotovitela, ktori
svojimi podpismi zarucuju, ze fakturované stavebné prace boli skutone realizované podfa schvalenej PD a
ocenené polozkou zo schvaleného rozpoctu a boli zrealizované v pozadovanej kvalite a z predpisanych materialov.
53.1

Zhotovitel je povinny v texte faktary uvddzat aj tieto udaje:

° oznacenie faktira a jej ¢islo,

° Specifikacia plnenia v zmysle detailného rozpoctu oznadena az na uroven €isla a nazvu polozkovitého
vydavku v rozsahu objemu vykonanych a odsuhlasenych prac v prilohe ako stipis prac

° $pecifikacia platby (nazov banky zhotovitela),

° Cislo Uctu zhotovitela v tvare IBAN,

° peciatka a podpis opravnenej osoby zhotovitela,

V pripade, ze faktira nebude obsahovat uvedené nalezitosti tohto bodu zmluvy alebo bude obsahovat nespravne
uvedené udaje je objednavatel opravneny vratit ju zhotovitefovi na prepracovanie alebo doplnenie s tym, Ze
nova lehota splatnosti za¢ne plynat diiom doruéenia takto opravenej alebo dopinenej faktdry.

5.3.2

Zhotovitel je povinny stpis prac polozkovitého rozpoctu obsahujici nazvy objektov, poloZiek, jednotkové ceny,
mnoZstva, rozmery, sumy zrealizovanych poloZiek predkladat s ozna¢enim, razitkom, podpisom zhotovitela a so
schvdlenim stavebného dozora objednavatela vo forme jeho podpisu a razitka na kazdom liste sipisu.
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Zhotovitel je povinny stpisy vykonanych prac dodavané ako podkiad k faktire predloZit.

54.

Faktury budd uhradzané formou bezhotovostného platobného styku.

5.5

Lehota splatnosti faktir je 30 dni odo dia dorucenia faktury objednavatefom. Lehota splatnosti faktiry zacina
plynut diiom nasledujicim po dni v ktorej bola faktura doruéend Objednévatelovi.

55.1.

Predmet zakazky bude financovany z vlastnych finanénych prostriedkov.



5.6.

Jednotlivé faktiry musia spifiat nélezitosti dariového dokladu a aj nalezitosti v zmysle § 74 ods. 1 zakona &.
222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov.

5.7

V pripade, ze faktdira nebude obsahovat naleZitosti uvedené v predchadzajicom bode, resp. bude podstatne
porusovat zmluvné povinnosti objedndvatel bude oprdvneny vratit ju zhotovitefovi na doplnenie. V takom
pripade nova lehota zacne plynut doruéenim opravenej faktiry objednavatelovi.

5.8.

Zmluvné strany sa dohodli, ze akékolvek supisy skutocne zrealizovanych prac ako aj odsthlasenie naviac prac
bude pravoplatne potvrdené v sidlade s ustanoveniami tejto zmluvy len po pisomnom odsthlaseni osobou
opravnenou konat za objednavatefa vo veciach zmluvnych.

VI. Podmienky vykonania diela, zodpovednost za $kody

6.1.

Zhotovitel sa zavdzuje prevziat stavenisko pre vykonanie diela do 7 pracovnych dni odo dria odovzdania a
prevzatia staveniska. O odovzdani a prevzati staveniska spiSu zmluvné strany ,Protokol o odovzdani a prevzati
staveniska®, v ktorom objednavatel uvedie okrem iného zodpovednu osobu — stavebny dozor, ako aj vietky
doklady a rozhodnutia odovzdané zhotovitelovi, ktoré su potrebné pre realizaciu diela

Zhotovitel sa zavdzuje pri preberani staveniska prevziat od objednavatela stavebné povolenia a vietky
rozhodnutia organov 3tatnej spravy potrebné pre vykonanie diela.

6.2.

Zhotovitel zodpoveda za ochranu priestoru staveniska, za jeho zabezpecenie proti kradeziam, proti nepriaznivym
poveternostnym vplyvom, za vhodné oplotenie, oznacCenie vystraznymi tabufami a vystraznymi paskami, ako aj
za Skody vzniknuté porusenim svojich povinnosti tak na majetku objednavatela ako aj tretich oséb podla § 373 a
nasl. Obchodného zékonnika. Po zisteni $kody zavinenej zhotovitefom, je zhotovitel povinny uviest zariadenie
alebo vec do pdvodného stavu, pri tplnom znifeni zariadenia alebo veci nahradit novou vecou toho istého typu
a kvality, pokial to pre povahu zni¢eného zariadenia, alebo veci nebude moiné je objednavatel opravneny
pozadovat nahradu skody vo vyske hodnoty zni¢eného zariadenia alebo veci v ¢ase poskodenia.

6.3.

Pri uzivani ciest a komunikacii urenych na prijazd na stavenisko je zhotovitel povinny plnit povinnosti,
vyplyvajuce zo vieobecne zavaznych, ale aj internych pravnych predpisov objedndvatela — prevadzkovatela a
zodpoveda za ich pripadné porusenie a vzniknutd skodu podfa prisludnych pravnych predpisov.

6.4.

Zhotovitel je zodpovedny za primerany poriadok na stavbe, za spravne uskladnenie materidlov a konstrukcii, za
pripadné znedistenie komunikacii, ktoré bude pouZivat pre svoju ¢innost a v pripade blizkosti intravilanu aj za
dodrziavanie notného a nedelného pokoja a zavdzuje sa na svoje naklady odstranit odpad, ktory je vysledkom
jeho ¢innosti pri uvedenych pracach, a to najneskér pri predkladani faktiry podla bodu 5.2 zmluvy.

6.5.

Zhotovitel pri realizacii diela je povinny dodrziavat predpisy a opatrenia na zabezpecenie bezpe¢nosti a ochrany



zdravia pri praci, na ochranu Zivotného prostredia, ako aj protipoZiarne opatrenia, vyplyvajlice z povahy
vykondvanej prace. Za ich pripadné porudenie a vzniknuti Skodu zodpoveda v plnom rozsahu. Je tiez povinny
realizovat dielo tak, aby pristup verejnosti k stavbe, zdsobovacieho systému a pristup zachrannych &i poziarnych
zloziek a uzivanie stavby nebolo nad mieru pripustnd zékonom znemozZnené, resp. obmedzované.
6.6.
Zhotovitel sa zavdzuje strpief vykon kontroly/auditu slvisiaceho s doddvanymi pracami/sluzbami/tovarmi
kedykolvek pocas platnosti a ucinnosti zmluvy, a to opravnenymi osobami a poskytnuit im vietku potrebnd
sucinnost.
6.7.
Na uskutocnenie diela musi zhotovitel pouzit iba stavebné vyrobky, ktoré si podla osobitnych predpisov
vhodné na poufZitie v stavbe na zamysfany ucel, a to podfa ust. § 43f Stavebného zakona.
6.8.
Zhotovitel sa zavazuje vyzvat objednavatefa na kontrolu vietkych prac, ktoré maju byt zakryté alebo sa stanu
nepristupnymi, minimalne tri (3) pracovné dni vopred, ak si to technologické podmienky vyzadujud skér. Zaroven
zhotovitel zhotovi fotodokumentaciu celého postupu prac. Ak objedndvatel nevykona kontrolu tychto prac, je
zhotovitel opravneny pokradovat v realizacii diela. V pripade, Ze objednavatel bude dodatoéne pozadovat
odkrytie tychto prac, je zhotovitel povinny odkrytie vykonat na naklady objednavatela. Pokial sa pri dodatocnej
kontrole zisti, Ze prace neboli riadne vykonané, toto odkrytie bude vykonané na naklady zhotovitela. V pripade
rozporu o kvalite a rozsahu vykonania stavebnych prac zhotovitel poZiada o pisomné stanovisko projektanta,
autorského dozoru a stavebného dozoru.
6.9.
Kontrolu prac za objednavatefa bude vykonavat opravnend osoba objedndvatela — stavebny dozor, projektant a
autor projektu.
6.10.
Zhotovitel je povinny predloZif od vietkych vyrobkov a zariadeni platné certifikdty, osvedéenia o zhode,
osvedcenia o kvalite, o akosti od slovenskych skisobni, zabezpeéi potrebné skiisky a merania v zmysle platnych
pravnych predpisov a technickych noriem, doklad o uskladneni odpadov. Po dokonéeni diela Zhotovitel predlozi
aj podklady potrebné ku kolaudacnému konaniu a pod.
6.11.
Zhotovitel je povinny pocniic diiom odovzdania staveniska viest stavebny dennik podfa ust. § 46d stavebného
zakona. Do stavebného dennika s dvoma (2) priepismi sa zapiSu vSetky skutoénosti, ktoré sa stali na stavenisku,
najmd udaje o stavebnych pracach, o vykonani 3titneho stavebného dozoru, 3tatneho dozoru, dozoru
projektanta nad vykonanim stavby, autorského dozoru a oinych Cinnostiach ovplyviujlcich stavebné prace a
priebeh stavby. Stavebny dennik poclas realizacie diela musi byt neustdle na stavbe trvale pristupny, az do
skoncenia stavebnych prac a odovzdania diela.
6.12.
Objednavatel je opravneny sledovat obsah stavebného dennika a k zapisom pripojit svoje stanovisko. Ak
stavebny dozor objednavatela so zaznamom zhotovitela nesuhlasi, je povinny pripojit k zépisu svoje vyjadrenie
do troch (3) dni. V opacnom pripade sa predpokladd, Ze s jeho zapisom suhlasi. To isté plati pre namietky
zhotovitela voci zapisom objednavatela. Objednavatel ma pravo robif si zo stavebného dennika fotokdpie. Okrem
stavbyvediceho a stavebného a autorského dozoru ma pravo vykonavat zapisy v stavebnom denniku zastupca
zhotovitela projektu stavby.
6.13.
Zaznamy v stavebnom denniku, ktoré maji vplyv na rozsah stavebnych prac, cenu diela, éas plnenia, pripadne
daldie zavazky tejto zmluvy o dielo, budu slizit ako podklad pre vypracovanie pisomnych dodatkov k zmluve



o dielo. Zhotovitel je povinny pisomne informovaf objednavatela o takomto zapise do troch (3) pracovnych dni.
6.14.

Za cely priebeh vystavby budu za Zhotovitela garantovat zodpovednymi pracovnikmi.

6.15.

Zhotovitel nebude realizovat Ziadne zmeny v odstihlasenej PD a RD bez zavdzného stanoviska projektanta,
autorského dozoru, stavebného dozoru a technického dozoru investora bez toho, aby boli zmeny cenovo
vyclislené a odobrené vietkymi zdcastnenymi zlozkami.

6.16.

Zhotovitel bude informovat objednavatefa o stave rozpracovaného diela na pravidelnych kontrolnych dnoch za
ucasti vsetkych zainteresovanych zloZiek , ktoré bude zvolavat opravnena osoba objedndvatefa minimalne raz za
7 dni resp. podla osobitnej poziadavky.

6.17.

Zhotovitel sa zavdzuje zabezpedit, Ze akykolvek materiadl vytaZeny z miesta realizacie diela bude znovu pouZity,
recyklovany, spracovany alebo uloZeny environmentalnym spésobom, o Com predlozi doklad objednavatelovi do
14 dni od vytaZenia materialu. Doklad musi obsahovat mnoZstvo vyvezeného odpadu, spdsob jeho spracovania,
ako aj polozkovite uvedené naklady s tym spojené. V pripade, ak ma déjst k vymene materialov, ktoré by mohli
byt opatovne pouZité resp. aj na iné objekty zhotovitel vyzve objednavatela, aby urdil zapisom v SD sp6sob s ich
dalsim nakladanim.

6.18.

Zhotovitel musi byt poisteny pocas celej realizacie diela a to na rizika spojené s realizaciou stavby, rizikami vodi
tretim osobam, zodpovednosti za Skodu v suvislosti s vykonom prac a dodavok suvisiacimi s realizaciou stavby a
to vysku Skody rovnajicu sa minimaine ceny za dielo.

6.19.

Objednavatel je opravneny sledovat obsah stavebného dennika a k zapisom pripojit svoje stanovisko. Ak stavebny
dozor objednavatela so zdznamom zhotovitela nesihlasi, je povinny pripojit k zapisu svoje vyjadrenie do troch
(3) dni. V opaénom pripade sa predpoklada, Ze s jeho zapisom siihlasi. To isté plati pre namietky zhotovitela voéi
zapisom objednavatela. Objednavatel ma pravo robif si zo stavebného dennika fotokdpie. Okrem
stavbyveduceho a stavebného a autarského dozoru ma pravo vykondvat zapisy v stavebnom denniku zastupca
zhotovitela projektu stavby.

VIl. Odovzdanie a prevzatie diela

7.1,

Zhotovitel je povinny objedndvatelovi pisomne oznamit pat (5) dni vopred, kedy bude dielo pripravené na
odovzdanie a prevzatie. Na zaklade tohto oznamenia st zmluvné strany povinné dohodnut takd vzajomnd
sucinnost, aby odovzdanie a prevzatie bolo ukoncené v zmluvnej lehote.
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K odovzdaniu a prevzatiu dokonéeného diela pripravi zhotovitel vietky doklady, ktoré mal povinnost priebeine

odovzdavat a do odovzdania diela jeho zavinenim neboli objednavatelovi pocas realizdcie diela odovzdané a to
najma :

° stavebné denniky,

° doklady o preukdzani zhody vyrobkov pre stavbu,

° opis a zdovodnenie vykonanych odchylok od projektu stavby, overeného v stavebnych konaniach, alebo
pri povofovani zmien stavby pred dokoncenim,

° projekt skutoéného vyhotovenia stavby so zakreslenymi zmenami potvrdené zhotoviteflom v dvoch
vyhotoveniach.

7.3.

Objednavatel si vyhradzuje pravo neprevziat dielo, ktoré ma vady a nedorobky, alebo zhotovitel nedoloZi vietky
doklady uvedené v bode 7.2.

7.4.

Dokladom o spineni diela zhotovitefom je protokol o odovzdani a prevzati diela, navrh ktorého pripravi
zhotovitel, ucast objednavatela nie je vylicend. Protokol o odovzdani a prevzati diela obsahuje predovietkym
vyhodnotenie akosti zhotoveného diela, zoznam odovzdanych dokladov, konkrétny a podrobny supis zistenych
vad a nedorobkov, vratane dohdd, opatreni a lehdt na ich odstranenie. Obsahom zdpisu je vyhlasenie
objednadvatela, Ze odovzdanu ¢ast diela prebera a pokial nie, z akych dévodov.

7.5.

Zhotovitel je povinny pri odovzdani diela usporiadat svoje stroje, vyrobné zariadenia, zvySny material a odpad
na stavenisku tak, aby mohol objednavatel dielo riadne prevziat a uZivat. Stavenisko je zhotovitel povinny Upline
vypratat do 10 dni odo dria protokolarneho odovzdania diela okrem zariadeni, nutnych na odstranenie vad

a nedorobkov.



7.6.

Objednavatel je opravneny odmietnuf prevzatie diela v pripade, Ze dielo nie je dodané v sulade so zmluvnymi
podmienkami a ma zavainé vady a nedorobky, ktoré brénia bezpetnému a plynulému uZivaniu diela az do ich
odstranenia.

Viil. Zodpovednost za vady a zaruéna doba

8.1.

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze predmet plnenia tejto zmluvy o dielo bude zhotoveny v silade so zavdzkami tejto
zmluvy o dielo, podla technickych noriem, podfa projektu stavby a vieobecne zavdznych pravnych predpisov
platnych na tzemi Slovenskej republiky, ze bude spdsobily k zmluvnému tcelu, a Ze pocas zarucnej doby bude
mat vlastnosti dohodnuté v tejto zmluvy o dielo.

8.2.

Dielo ma vady, ak nie je v sulade s podmienkami stanovenymi v ¢l. VIIl. Bod 8.1. tejto zmluvy o dielo, a ak
nezodpoveda podmienkam v stavebnom povoleni. Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch
diela stanovenych v tejto zmluvy o dielo. Za vady sa pre ucely odovzdania a prevzatia diela povazuju aj chybajice
alebo nelplné doklady, ktoré je zhotovitel povinny dolozit ku drfiu odovzdania a prevzatia diela uvedené v bode
T

8.3.

Zarucéna doba na dielo je 48 mesiacov a zacne plynuf odo dia prevzatia diela objednavatefom.

V zarunej dobe musi dielo vykazovat kvalitativne vlastnosti a prevadzkovu spdsobilost primerant obvyklému
opotrebeniu a vplyvu poveternostnych podmienok. Zaruéna doba na vyrobky je minimalne 24 mesiacov.

8.4.

Zaruka sa predlZuje o dobu, po ktord dielo nemohlo byt v zaruénej dobe plne vyuzivané z dévodu vady, na ktoru
sa vztahuje zaruka.

8.5.

Zhotovitel je plne zodpovedny za vady, ktoré bude mat dielo v ¢ase jeho odovzdania objednavatefovi. Za vady,
ktoré sa prejavia po odovzdani diela bude zodpovedat zhotovitel iba vtedy, ak boli sp6sobené porusenim jeho
povinnosti.

8.6.

Zhotovitel je potas zaruénej doby povinny vady diela, na ktoré sa vztahuje zaruka odstranit bez zbytoéného
odkladu po doruceni oznamenia o vade diela, ak na jej odstranenie vzhfadom na jej rozsah alebo technicku
zlozitost nie je potrebny dihsi ¢as. O termine odstranenia vady dihSom ako 20 pracovnych dni od prevzatia
oznamenia, je zhotovitel povinny objednavatela pisomne informovat.

8.7.

V pripade vady, na ktord sa vztahuje zaruka, vietky naklady suvisiace s odstranenim vady vratane nutnych
kontrol kvality bude hradit zhotovitel.

8.8.

Zhotovitel je povinny vypracovat protokol do 14 dni od prevzatia oznamenia objednavatela o vade.

V protokole bude uvedeny spdsob atermin odstranenia vady, i zhotovitel uzndva svoju zodpovednost
a predlZenie zaruénej doby s oznafenim casti diela, ktorej sa predmetné prediZenie tyka.

8.9.

Na stavebny material vymeneny v ramci zaruky poskytne zhotovitel novu zaruku za rovnakych podmienok, ako
bola zaruka poskytnuta.

8.10.

Zhotovitel je povinny bez zbytoéného odkladu odstranit aj také vady, zodpovednost za vznik ktorych popiera,
odstranenie, ktorych viak neznesie odklad. Uhrada nakladov, spojenych s odstranenim takychto vad bude
stanovena po preukazani zodpovednosti za vadu.

8.11.

V pripade, Ze zhotovitel oznamené (reklamované) vady neodstrani v dohodnutej lehote napriek tomu, Ze ich
uznal a objednavatel vytvoril podmienky na ich odstranenie, ma objednavatel pravo dat ich odstranit tretej osobe
na naklady zhotovitela.

IX. Sankcie

9.1.

V pripade omeskania zhotovitefa s odovzdanim diela alebo jeho ¢asti podfa dohodnutych terminov z dévodu na
strane zhotovitela je zhotovitel povinny zaplatit objednavatelovi zmluvni pokutu vo vyike 0,1 % z celkove ceny
diela za kazdy den omeskania. Zaplatenim zmluvnej pokuty objednavatelovi nezanika pravo na nahradu skody
spasobenej neodovzdanim diela v dohodnutom termine.

9.2.

Za neuvolnenie a nevypratanie staveniska alebo za neskory nastup na odstranenie vad diela bude zhotovitel



povinny zaplatit objednavatefovi zmluvni pokutu vo vyske 100 EUR za kaidy deri omeSkania. Zaplatenim
zmluvnej pokuty objednavatefovi nezanika pravo na nahradu Skody spésobenej porusenim povinnosti uvedenym
v tomto bode.

9.3.

V pripade omeskania objednavatela so zaplatenim ceny diela bude zhotovitel opravneny Gétovat
objednavatelovi trok z omeskania vo vyske 0,05 % z nezaplatenej ceny diela za kazdy den omeskania.

9.4.

v pripade, ak zhotovitel odsttpi od tejto zmluvy, bez dévodu na strane objedndvatela, ma sa za to, Ze sposobil
objednavatelovi skodu a postupuje sa podla bodu 6.27 tejto zmluvy.

X. Osobitné ustanovenia

10.1.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zmluvny vztah mézu skondit:

° Pisomnou dohodou zmluvnych stran,

° Odstupenim od zmluvy z dévodov podstatného porusenia ustanoveni zmluvy ktoroukolvek zo
zmluvnych stran.

10.2.

Odstupenie musi byt pisomné a jeho G¢inky nastant driom jeho dorucenia druhej zmluvnej strane.

10.3

V pripade dodasného prerusdenia alebo definitivneho zastavenia realizacie diela z dovodov na strane
objednavatela zaplati objednavatel zhotovitefovi skuto¢ne vynalozené naklady (cenu vykonaného diela).

10.4.

Zhotovitel a jeho partneri vo vztahu k plneniu zmluvy (dalej len ,, poddodavatelia”), vratane ich zamestnancov, su
povinni dodrziavat mi¢anlivost vo vztahu ku skutoénostiam zistenym pocas realizacie diela alebo suvisiacim s
dielom. V3etky dokumenty, ktoré prevezme zhotovitel od objednavatela, si déverné a nebude mozné ich pouzit
bez predchadzajiceho suhlasu objednavatela.

Xl. Vykonova zabezpeka
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Zmluvné strany sa dohodli, ze zhotovitel je povinny vykonovi zabezpeku predlozit Ghradou — zlozenim
financnych prostriedkov vo vyske 500 € (slovom: patsto) na tcet objednavatela.

11.2

Objednavatel je opravneny pouzit Vykonovu zabezpeku alebo jej ¢ast odo dna jej poskytnutia do nadobudnutia
pravoplatnosti posledného rozhodnutia o uZivani stavby, resp. kolaudacného rozhodnutia, a to v pripade ak:

a. Zhotovitel porusi niektord svoju povinnost uhradit periazné zavazky vratane zmluvnych pokdt
vyplyvajucich z tejto Zmluvy,

b. Pre pripad neuspokojenia akejkolvek opravnenej pohlfadavky objednavatefa vyplyvajicej z tejto zmiuvy.
11.3

Objednavatel sa zavdzuje vratit na ucet Zhotovitelfa Vykonovti zabezpeku v celom rozsahu pokial nebude pouzita
objednavatelom na dhradu jeho narokov vyplyvajlcich zo zmluvy, vratane nahrady skody. V takomto pripade
Objednavatel vrati vykonovu zabezpeku v sume zniZzenej o uvedené platby.

XIl. Vymedzenie niektorych pojmov

12:1.

Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovenych touto zmluvou a projektovou
dokumentdaciou a rozpor so vieobecne zdvaznymi technickymi normami a predpismi.

12.2.

Nedorobkom sa rozumie nedokoncena praca oproti projektovej dokumentacii.

12:3:

Vedenim uskutocriovania stavieb sa rozumie organizovanie, riadenie a koordinovanie stavebnych prac a inych
¢innosti na stavenisku a na stavbe, sledovanie spésobu a postupu uskutocriovania stavby, zodpovednost za stlad
priestorovej polohy s dokumentaciou stavby a za dodrzanie vieobecnych technickych poZiadaviek na vystavbu.



Xill. Zaverecné ustanovenia.

13.1.
Zmluvné strany sa zavazuju, ze vietky spory, ktoré vyplynd v sivislosti s touto zmluvou o dielo budi riedit
prednostne cestou rokovani, aby dospeli k dohode. V pripadoch, kedy ani potom neddjde k dohode zmluvnych
stran, sa zmluvné strany dohodli, Ze spory budu riesené prislichajucim sidom Objednavatela podfa prislusnych
ustanoveni Obchodného zakonnika, Stavebného zdkona a ostatnymi vieobecne zavaznymi pravnymi predpismi.
Tymito predpismi sa riadia aj vztahy neupravené v tejto zmluve o dielo.
13.2.
Zmeny a doplnky tejto zmluvy budd zmluvné strany riesit formou ocislovanych pisomnych dodatkov k tejto
zmluve o dielo, ktoré sa po obojstrannom sthlasnom podpisani zmluvnymi stranami stant neoddelitefnou
sucastou tejto zmluvy o dielo. Zmluvné strany sa dohodli, Zze k navrhom dodatkov k tejto zmluve o dielo sa
pisomne vyjadria v lehote Strnastich (14) pracovnych dni od doruéenia navrhu dodatku druhej zmluvnej strane.
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Zhotovitel (dodavatel projektu) je povinny strpiet vykon kontroly/auditu suvisiaceho s dodavanym tovarom,
pracami a sluzbami kedykolvek pocas platnosti a ucinnosti Zmluvy o poskytnuti nenavratného finanéného
prispevku, a to opravnenymi osobami a poskytnut im vSetku potrebnu stcinnost. Opravnené osoby su:

a) Poskytovatel nenavratného finanéného prispevku a nim poverené osoby

h) Utvar vnitorného auditu Riadiaceho organu alebo Sprostredkovatelského organu a nimi poverené

osoby.

13.4.

Zhotovitel je povinny byt zapisany v registri partnerov verejného sektora minimalne od podpisu tejto zmluvy

do jej ukoncenia platnosti. Dana povinnost vo veci zapisu v registri partnerov verejného sektora plati v pripade
povinnosti aj pre subdodavatelov alebo subdodavatelov podla osobitného predpisu, ktori maji povinnost
zapisovat sa do registra partnerov verejného sektora.

135

Zmluva nadobuda platnost driom jej podpisania cboma zmluvnymi stranami a G¢innost diiom nasledujticom po
dni jej zverejnenia.

136

Zmiluva je vyhotovena v Styroch rovnopisoch, z toho dve obdrzi Objednavatel a dve Zhotovitel.

13.7

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze si text tejto Zmluvy riadne a dosledne preditali, porozumeli jej obsahu a pravnym
ucinkom z nej vyplyvajucich. Ich zmluvné prejavy su dostatoéne jasné, uréité a zrozumitelné. Podpisujice osoby
su opravnené k podpisu tejto Zmluvy a na znak slobodného a vaineho sihlasu ju podpisali.

XIV. Odkladacia podmienka

14.1. Zmluva nadobida platnost diiom podpisu obidvoma zmluvnymi stranami a Géinnost po jej zverejneni na
webovom sidle verejného obstaravatela diiom splnenia odkladacej podmienky podfa ¢lanku 14.2. zmluvy. Tato
zmluva podlieha povinnému zverejiiovaniu zmliv podla osobitného predpisu.

y
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Objednavatel: Zhotovitel:
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